

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
11月1日(火)	316	土木	町道山口2号線道路改良工事	5,260,500	大志(株)	平成23年11月2日	平成24年1月14日	4,494,000
11月1日(火)	345	土木・管	大袋地区配水管布設替工事(1工区)	23,614,500	長谷川建設(株)	平成23年11月4日	平成24年3月23日	20,044,500
11月1日(火)	346	土木・管	大袋地区配水管布設替工事(2工区)	26,953,500	(株)イマナカ	平成23年11月4日	平成24年3月23日	21,808,500
11月1日(火)	351	委託	橋梁点検業務委託	3,449,250	(株)東光コンサル タンス	平成23年11月2日	平成24年1月30日	1,333,500
11月1日(火)	361	電気・管	中浄化センターUV計更新工事	3,092,250	中町電業(株)	平成23年11月2日	平成24年3月23日	2,698,500