

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
3月6日(火)	496	土木	町道上三原26号線道路災害復旧工事	11,560,500	(株)岩田組	平成24年3月9日	平成24年3月31日	11,340,000
3月6日(火)	504	土木	中区地内 中村上・下井堰その他災害復旧工事	43,176,000	(株)古来造園土木	平成24年3月8日	平成24年3月31日	42,000,000
3月6日(火)	506	土木	(普)田町谷川他 河川災害復旧工事	12,432,000	(株)林本興業	平成24年3月8日	平成24年3月31日	12,390,000
3月6日(火)	508	建築	(仮称)多可町学校給食センター建設工事	957,600,000	神崎組・吉川商店 特別共同企業体	平成24年3月16日	平成24年3月31日	837,900,000
3月6日(火)	512	委託	市原山神ノ下集落道改修工事・実施設計・調査委託業務	5,523,000	(株)ウエスコ	平成24年3月7日	平成24年3月31日	3,328,500
3月6日(火)	513	土木	熊野部地区排水路改修工事	8,358,000	吉田建設(株)	平成24年3月7日	平成24年3月31日	8,137,500
3月6日(火)	514	委託	寺内道ノ下水路改良工事測量・実施設計委託業務	3,832,500	(株)ウエスコ	平成24年3月7日	平成24年3月31日	2,646,000
3月6日(火)	519	土木	(普)スゴ谷川河川災害復旧工事	7,633,500	寺尾建設	平成24年3月7日	平成24年3月31日	7,140,000
3月6日(火)	520	土木	(普)大和川 河川災害復旧工事	6,174,000	(有)大量建設	平成24年3月7日	平成24年3月31日	6,090,000
3月6日(火)	522	土木	町道鳥羽清水線道路災害復旧工事	4,305,000	(有)明建設	平成24年3月7日	平成24年3月31日	3,570,000
3月6日(火)	524	土木	箸荷才田地区水路改修工事	9,198,000	(株)イマナカ	平成24年3月7日	平成24年3月31日	8,820,000