

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
5月10日(火)	60	土木	中区点々補修(単価契約)	3,717	(株)林本興業	平成23年5月11日	平成24年3月31日	3,094
5月10日(火)	61	土木	加美区点々補修(単価契約)	3,717	(株)イマナカ	平成23年5月11日	平成24年3月31日	3,570
5月10日(火)	62	土木	八千代区点々補修(単価契約)	3,717	(株)古来造園土木	平成23年5月11日	平成24年3月31日	3,570
5月10日(火)	73	委託	大袋地内配水管布設替工事実施設計業務委託	4,108,650	(株)相互設計事務所	平成23年5月11日	平成23年12月28日	3,885,000
5月10日(火)	77	土木	豊部柏谷池補修工事	3,523,800	(有)北播磨リサイクルセンター	平成23年5月11日	平成23年9月30日	3,150,000