

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
5月24日(火)	116	委託	東山・田野口地区地籍調査DFGH工程業務	9,798,600	日進測量(株)	平成23年5月25日	平成24年3月23日	9,240,000
5月24日(火)	117	塗装	ブライベンオオヤ屋根塗装工事	5,619,600	吉田建設(株)	平成23年5月25日	平成23年8月22日	4,746,000
5月24日(火)	121	委託	町道山野部坂本線水文調査業務委託	8,271,900	応用地質(株)	平成23年5月25日	平成23年11月30日	1,312,500
5月24日(火)	123	委託	轟(山林)・西山(山林)地区地籍調査CD F1工程業務	13,541,850	南海測量設計(株)	平成23年5月25日	平成24年3月23日	12,810,000
5月24日(火)	124	委託	鳥羽・山寄上地区地籍調査F2GH工程業務	1,189,650	サーベイライン測量調査事務所	平成23年5月25日	平成24年3月23日	867,300
5月24日(火)	125	委託	清水(山林)地区地籍調査FGH工程業務	7,740,600	(株)朝日コンサル	平成23年5月25日	平成24年3月23日	7,455,000
5月24日(火)	140	委託	大和(山林)地区地籍調査F2GH工程業務	1,457,400	(株)ウジョウ	平成23年5月25日	平成24年3月23日	1,050,000
5月24日(火)	145	委託	多可町健康福祉3事業計画策定業務委託	4,990,650	(株)ぎょうせい	平成23年5月25日	平成24年3月25日	3,927,000
5月24日(火)	151	建築	ラベンダーパーク多可倉庫新築工事	1,235,850	丸保住建(有)	平成23年5月25日	平成23年7月22日	1,233,750
5月24日(火)	166	舗装	町道中安田23号線 舗装新設工事	1,759,800	(有)土土土建工業	平成23年5月25日	平成23年7月22日	1,480,500