

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
7月28日(木)	260	委託	(仮称)多可町学校給食センター建設工事 実施設計委託	23,567,250	(株)加藤建築事務所	平成23年7月29日	平成24年1月31日	9,135,000