

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
9月20日(火)	312	管	(砂)東谷川砂防施設改良に伴う下水道管 布設替工事	25,294,500	(株)林本興業	平成23年9月22日	平成24年3月23日	21,336,000
9月20日(火)	318	下水 設備	貴船浄化センター破砕機修繕工事	917,700	(有)中町プロパン 藤本商店	平成23年9月21日	平成23年12月19日	913,500
9月20日(火)	319	電気	天船浄化センター制御盤修繕工事	747,600	(株)ヨシカワ	平成23年9月21日	平成23年11月19日	640,500
9月20日(火)	320	土木	町道清水18号線道路改良工事	3,088,050	宮崎建設	平成23年9月21日	平成23年12月22日	2,940,000
9月20日(火)	329	土木	八千代区下三原上井堰修繕工事	2,614,500	寺尾建設	平成23年9月21日	平成24年2月29日	2,572,500
9月20日(火)	331	電気	たかテレビアナログ放送設備改修工事	5,271,000	(株)ヨシカワ	平成23年9月21日	平成24年3月23日	3,935,400
9月20日(火)	334	設備	多可加美地区(その3)機能強化対策工事	9,282,000	(有)藤田電気水 道工事	平成23年9月21日	平成24年3月25日	7,896,000
9月20日(火)	336	委託	多可町契約管理システム導入業務委託	3,594,150	(株)さくらケーシー エス	平成23年9月21日	平成24年1月31日	3,087,000
9月20日(火)	339	建築	和紙博物館連絡通路設置工事	2,555,700	(有)森安製材所	平成23年9月21日	平成23年11月20日	2,331,000