

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
12月6日(火)	374	委託	(仮称)多可町学校給食センター環境調査 業務委託	2,593,500	(株)ニッテクリサー チ	平成23年12月7日	平成24年3月30日	1,995,000
12月6日(火)	375	電気	浄化センター溶存酸素計 更新工事	6,434,400	オシバ電機商会	平成23年12月7日	平成24年3月16日	5,355,000
12月6日(火)	380	塗装	マイスター工房八千代(カルチャー部・販売 部)屋根塗装工事	1,730,400	吉田建設(株)	平成23年12月7日	平成24年3月5日	1,407,000