

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
12月20日(火)	385	土木	町道市原4号線道路改良工事	2,971,500	丸保住建(有)	平成23年12月21日	平成24年2月17日	2,625,000
12月20日(火)	392	電気	間子2号中継ポンプ制御盤災害復旧工事	1,858,500	中町電業(株)	平成23年12月21日	平成24年3月26日	1,785,000
12月20日(火)	394	電気	多田浄化センター 機械/電気設備災害復旧工事	1,900,500	藤本電機(株)	平成23年12月21日	平成24年2月17日	1,585,500
12月20日(火)	399	電気	加美北・杉原谷浄化センター 機械/電気設備災害復旧工事	2,541,000	(株)ヨシカワ	平成23年12月21日	平成24年2月17日	2,047,500
12月20日(火)	400	塗装	東山団地屋上防水外壁塗替工事	12,978,000	吉田建設(株)	平成23年12月21日	平成24年3月23日	10,437,000
12月20日(火)	405	土木	農道牧野線道路改良工事	30,072,000	(有)東谷口組	平成23年12月22日	平成24年3月30日	26,019,000
12月20日(火)	406	土木	糞屋下池・安坂長谷池改修工事	7,150,500	(有)東谷口組	平成23年12月21日	平成24年3月26日	7,056,000
12月20日(火)	407	土木	林道茅野線災害復旧工事	3,564,750	(有)北播磨リサイクルセンター	平成23年12月21日	平成24年3月8日	3,360,000
12月20日(火)	409	土木	林道観音寺線災害復旧工事	1,131,900	(有)北播磨リサイクルセンター	平成23年12月21日	平成24年2月17日	1,050,000
12月20日(火)	413	管	清水2号中継ポンプ場 機能強化工事	3,318,000	中町電業(株)	平成23年12月21日	平成24年3月27日	2,698,500
12月20日(火)	414	土木	奥中岡山治山工事	2,446,500	(有)加美グリーン	平成23年12月21日	平成24年3月23日	2,446,500
12月20日(火)	415	建築	(仮称)まちの駅・たか新築工事	35,269,500	交陽工業(株)	平成23年12月22日	平成24年3月23日	35,175,000
12月20日(火)	418	土木	町道豊部8号線 道路改良工事	8,998,500	吉田建設(株)	平成23年12月21日	平成24年3月23日	7,707,000
12月20日(火)	421	管	杉原谷浄化センター荒目スクリーンほか修繕工事	2,730,000	(株)双葉	平成23年12月21日	平成24年3月27日	2,625,000