

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
2月21日(火)	470	土木	加美区地内 棚釜農地その他災害復旧工 事	5,281,500	(有)明建設	平成24年2月22日	平成24年3月30日	4,410,000
2月21日(火)	491	土木	町道中野間38号線道路災害復旧工事	2,121,000	吉田建設(株)	平成24年2月22日	平成24年3月31日	1,743,000
2月21日(火)	495	土木	八千代区地内 中三原井堰その他災害復 旧工事	6,846,000	寺尾建設	平成24年2月22日	平成24年3月30日	6,037,500
2月21日(火)	497	土木	町道奥荒田20号線道路災害復旧工事	3,391,500	寺尾建設	平成24年2月22日	平成24年3月31日	3,097,500
2月21日(火)	499	土木	町道多田三谷線道路災害復旧工事	2,583,000	(株)古来造園土 木	平成24年2月22日	平成24年3月31日	2,457,000
2月21日(火)	502	土木	中安田集落排水路改修工事	3,003,000	(有)明建設	平成24年2月22日	平成24年3月30日	2,940,000
2月21日(火)	507	土木	(普)ヲソ谷川 河川災害復旧工事	6,688,500	(株)林本興業	平成24年2月22日	平成24年3月31日	5,985,000