

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
3月21日(水)	518	土木	俵田北・南排水路改修工事	21,525,000	(株)古来造園土木	平成24年3月27日	平成24年8月23日	18,900,000
3月21日(水)	521	土木	(普)古坂川河川災害復旧工事	14,595,000	(有)マツモト	平成24年3月27日	平成24年6月29日	14,175,000
3月21日(水)	531	土木	(普)西谷川他 河川災害復旧工事	4,651,500	共栄建設(株)	平成24年3月22日	平成24年3月31日	4,620,000
3月21日(水)	532	土木	(普)西谷川・町道西谷公園線他 災害復旧工事	33,390,000	(有)東谷口組	平成24年3月22日	平成24年3月31日	32,130,000
3月21日(水)	533	土木	町道柳山寺46号線・柳山寺1号線(梨谷1号橋)災害復旧工事	4,200,000	共栄建設(株)	平成24年3月22日	平成24年3月31日	4,074,000
3月21日(水)	534	土木	(普)政鍛冶谷川・町道柳山寺47号線 災害復旧工事	14,700,000	(株)古来造園土木	平成24年3月22日	平成24年3月31日	12,600,000
3月21日(水)	535	土木	(普)西田谷川 河川災害復旧工事	15,855,000	(株)古来造園土木	平成24年3月22日	平成24年3月31日	14,175,000
3月21日(水)	537	土木	的場地区農業用排水路改修工事	4,063,500	(株)古来造園土木	平成24年3月22日	平成24年3月31日	3,780,000
3月21日(水)	538	委託	(仮称)多可町学校給食センター建設工事 工事監理業務委託	10,710,000	(株)ごとう建築設計事務所	平成24年3月22日	平成24年3月31日	3,129,000