入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
6月19日(火)	100	建築	中町北小学校　屋内運動場　地震補強・大規模改造工事	143,430,000	和以貴建設(株)	平成24年6月27日	平成24年9月30日	119,595,000
6月19日(火)	138	管	加美区浄化センターの破砕機・し査脱水機修繕工事	4,830,000	竹内ガス水道工事	平成24年6月20日	平成24年9月19日	4,147,500
6月19日(火)	142	管	貴船浄化センター自動スクリーン修繕工事	1,239,000	新北播企業(株)	平成24年6月20日	平成24年9月20日	1,050,000
6月19日(火)	143	管	天船浄化センター返送汚泥ポンプ修繕工事	1,375,500	竹内ガス水道工事	平成24年6月20日	平成24年9月20日	1,365,000
6月19日(火)	145	管	加美南浄化センターほか脱臭ファン修繕工事	1,575,000	新北播企業(株)	平成24年6月20日	平成24年9月19日	1,302,000
6月19日(火)	163	委託	轟(山林Ⅱ)・山口(山林)地区地籍調査CDF1F2－1工程業務	7,959,000	南海測量設計(株)	平成24年6月20日	平成25年3月22日	7,665,000
6月19日(火)	174	建築	(仮称)多可町雨天練習場改修工事	3,412,500	(株)小幡産業	平成24年6月20日	平成24年8月31日	3,087,000