入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
7月17日(火)	211	設備	北部浄化センターほかばっ気ブロア修繕工事	1,113,000	新明和アクアテクサービス(株)	平成24年7月18日	平成24年10月1日	1,029,000
7月17日(火)	221	舗装	町道岸上21号線　舗装新設工事	2,016,000	(有)マツモト	平成24年7月18日	平成24年8月31日	1,672,650
7月17日(火)	224	委託	大和(山林Ⅳ)地区地籍調査CD工程業務	7,371,000	(株)ウジョウ	平成24年7月18日	平成25年3月22日	7,035,000
7月17日(火)	225	委託	牧野の一部地区地籍調査D工程業務	4,578,000	日進測量(株)	平成24年7月18日	平成25年3月22日	4,410,000
7月17日(火)	226	建築	中町幼稚園　テラス修繕(その2)	1,761,900	(株)小幡産業	平成24年7月18日	平成24年8月19日	1,396,500