入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
9月4日(火)	251	電気	浄化センターの水質測定装置「UV計」修繕工事	2,068,500	中町電業(株)	平成24年9月5日	平成25年1月31日	1,659,000
9月4日(火)	252	電気	浄化センターの水質測定装置「NP計」修繕工事	2,614,500	中町電業(株)	平成24年9月5日	平成25年2月28日	2,499,000
9月4日(火)	256	測量	(普)スゴ谷川　地形測量業務	1,758,750	環境測量設計	平成24年9月5日	平成24年11月5日	1,050,000
9月4日(火)	261	委託	逆池地区測量・実施設計委託業務	2,142,000	キタイ設計(株)	平成24年9月5日	平成24年10月15日	2,100,000
9月4日(火)	262	委託	橋梁点検業務委託	2,457,000	(株)東光コンサルタンツ	平成24年9月5日	平成24年12月3日	1,323,000
9月4日(火)	263	設計監理	的場団地(2)外部改修工事実施設計及び工事監理業務委託	851,550	石塚設計一級建築士事務所	平成24年9月5日	平成25年1月31日	441,000
9月4日(火)	264	設計監理	鍛冶屋寺所団地外部改修工事実施設計及び工事監理業務委託	990,150	石塚設計一級建築士事務所	平成24年9月5日	平成25年2月28日	514,500