入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
10月2日(火)	283	土木	町道中野間光竜寺中池線道路改良工事(第4工区)	17,461,500	(有)加美グリーン	平成24年10月3日	平成25年3月22日	14,923,650
10月2日(火)	291	土木	棚釜地区　農地災害復旧工事(石積畦畔)	4,137,000	(有)加美グリーン	平成24年10月3日	平成25年2月28日	3,654,000
10月2日(火)	294	設備	中・北部浄化センター返送汚泥ポンプ修繕工事	2,274,300	竹内ガス水道工事	平成24年10月3日	平成24年12月25日	1,837,500