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入札日 工事 工種 工事名 予定価格(税込 請負業者 工期(始) 工期(終) 請負金額
10月16日(火) 289 土木 鍛冶屋地区獣害防止柵設置工事 10,321,500 (有)加美グリーン 平成24年10月17日 平成25年1月31日 8,641,500

10月16日(火) 296 土木 町道牧野２７号線道路改良工事 10,290,000 (株)岩田組 平成24年10月17日 平成25年2月23日 8,505,000

10月16日(火) 297 土
木・
管

東西連絡管布設工事 12,117,000 竹内ガス水道工事 平成24年10月17日 平成24年12月25日 10,153,500

10月16日(火) 299 設備 中浄化センター汚泥供給ポンプほか修繕
工事

1,932,000 藤本電機(株) 平成24年10月17日 平成25年1月14日 1,543,500

10月16日(火) 301 委託 杉原谷２工区・３工区水路測量・設計業務 1,464,750 (株)ウエスコ 平成24年10月17日 平成24年11月30日 1,449,000

10月16日(火) 302 舗装 町道三谷１２号線舗装修繕工事 1,438,500 宮崎建設 平成24年10月17日 平成24年11月30日 1,186,500

10月16日(火) 306 管 貴船浄化センター濃縮汚泥ポンプ修繕工
事

2,562,000 竹内ガス水道工事 平成24年10月17日 平成25年1月14日 2,100,000

10月16日(火) 307 電気 天船浄化センター電磁流量計定期整備工
事

1,827,000 （株）ヨシカワ 平成24年10月17日 平成25年1月14日 1,638,000

10月16日(火) 308 管 貴船浄化センター余剰汚泥ポンプ修繕工
事

3,234,000 (有)中町プロパン
藤本商店

平成24年10月17日 平成25年1月14日 2,803,500

10月16日(火) 309 塗装 みなみ児童館外壁改修工事 3,297,000 (株)林本興業 平成24年10月17日 平成24年12月25日 3,150,000

10月16日(火) 312 舗装 中安田地区　農道舗装工事 8,515,500 (株)総合グリーン 平成24年10月17日 平成24年12月25日 7,262,850

10月16日(火) 313 舗装 山寄上地区　農道舗装工事 7,707,000 (株)総合グリーン 平成24年10月17日 平成24年12月25日 6,553,050

10月16日(火) 314 舗装 奥荒田地区　農道舗装工事 3,559,500 (株)イマナカ 平成24年10月17日 平成25年1月31日 2,992,500


