入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
11月20日(火)	334	土木	寺内道ノ下水路改修工事	18,343,500	(株)林本興業	平成24年11月21日	平成25年2月28日	15,687,000
11月20日(火)	335	建築	道の駅R427かみトイレ改修・耐震補強工事	46,357,500	交陽工業(株)	平成24年11月21日	平成25年3月25日	38,850,000
11月20日(火)	347	土木	町道森本11号線　歩道設置工事	6,405,000	石塚建設工業(株)	平成24年11月21日	平成25年3月25日	5,355,000
11月20日(火)	353	管	貴船浄化センター汚泥供給ポンプ修繕工事	2,562,000	オシバ電機商会	平成24年11月21日	平成25年2月18日	2,047,500
11月20日(火)	354	電気	杉原谷浄化センター原水流量計更新工事	1,732,500	(株)ヨシカワ	平成24年11月21日	平成25年3月25日	1,732,500
11月20日(火)	356	委託	轟ー山口集落道改修工事　測量・実施設計・調査委託業務	9,208,500	(株)ウエスコ	平成24年11月21日	平成25年3月25日	6,090,000
11月20日(火)	358	土木	中安田地区　ほ場整備関連工事	6,216,000	寺尾建設	平成24年11月21日	平成25年3月15日	6,037,500
11月20日(火)	360	委託	橋梁簡易点検業務委託	3,381,000	(株)東光コンサルタンツ	平成24年11月21日	平成25年3月25日	1,921,500
11月20日(火)	342	建築	的場団地(2)外部改修工事	6,909,000	(有)吉川商店	平成24年11月21日	平成25年1月31日	6,804,000