| 入札日 | 工事 | 工種 | 工事名 | 予定価格(税込 | 請負業者 | 工期(始) | 工期(終) | 請負金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日(火) | 379 | 土木 | 町道中野間光竜寺中池線道路改良工事(第5工区) | 48,552,000 | (有)マツモト | 平成25年1月9日 | 平成25年3月31日 | 40,845,000 |
| 1月8日(火) | 397 | 土木 | 山寄上地区　用排水路改修工事 | 2,058,000 | 山本商事 | 平成25年1月9日 | 平成25年3月15日 | 1,774,500 |
| 1月8日(火) | 398 | 土木 | 山口地区　農業用水路改修工事 | 6,394,500 | (株)岩田組 | 平成25年1月9日 | 平成25年3月10日 | 5,386,500 |
| 1月8日(火) | 399 | 土木 | 市原地区　農業用水路改修工事 | 7,087,500 | (株)岩田組 | 平成25年1月9日 | 平成25年3月10日 | 6,300,000 |
| 1月8日(火) | 406 | 建築 | 町営住宅解体撤去工事 | 4,420,500 | 浦川工務店 | 平成25年1月9日 | 平成25年3月25日 | 3,727,500 |