

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
5月21日(火)	101	委託	多可町立学校園施設等改修工事 実施設計業務委託	1,249,500	岸本建築設計事務所	平成25年5月22日	平成25年7月31日	907,200
5月21日(火)	112	物品	小型動力ポンプ購入事業(その1)	3,234,000	(株)藤井ポンプ製作所	平成25年5月22日	平成25年7月21日	3,150,000
5月21日(火)	113	物品	小型動力ポンプ購入事業(その2)	1,606,500	(株)藤井ポンプ製作所	平成25年5月22日	平成25年7月21日	1,575,000
5月21日(火)	116	舗装	町道岸上21号線道路改良工事	4,609,500	(株)林本興業	平成25年5月22日	平成25年7月19日	3,790,500
5月21日(火)	121	委託	大袋地区配水管布設替工事実施設計業務委託	3,118,500	(株)相互設計事務所	平成25年5月22日	平成26年3月25日	1,018,500
5月21日(火)	125	委託	中南・中北学童保育施設 移設改修工事 実施設計・工事監理業務委託	1,743,000	藤井建築設計事務所	平成25年5月22日	平成25年9月30日	115,500
5月21日(火)	126	委託	(仮称)山野部坂トンネル建設工事水文調査業務委託	7,549,500	(株)ウエスコ	平成25年5月22日	平成26年3月31日	1,879,500
5月21日(火)	145	舗装	上下水道に係る点々補修工事(総価契約単価取決)	4,378,500	(有)大量建設	平成25年5月22日	平成26年3月25日	3,538,500
5月21日(火)	159	委託	(一)加古川水系杉原川 築ヶ鼻井堰実施設計業務委託	15,550,500	中央コンサルタンツ(株)	平成25年5月22日	平成25年9月30日	12,474,000