

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
7月16日(火)	253	委託	大和(山林Ⅳ)F、G、H工程・(山林Ⅴ)D 工程業務	11,445,000	(株)ウジョウ	平成25年7月17日	平成26年3月24日	9,975,000
7月16日(火)	258	下水 設備	中浄化センター汚泥供給ポンプほか修繕 工事	3,013,500	オシバ電機商会	平成25年7月17日	平成25年10月17日	2,677,500
7月16日(火)	259	下水 設備	杉原谷浄化センター1号ばっ気ブロアほか 更新工事	4,378,500	(有)藤田電気水道 工事	平成25年7月17日	平成25年11月13日	3,633,000
7月16日(火)	266	下水 設備	杉原谷浄化センターの沈殿槽フィードウェ ル更新工事	4,882,500	(株)日立プラント サービス	平成25年7月17日	平成25年11月13日	4,200,000
7月16日(火)	270	土木	桑坂谷川河川復旧工事	2,462,250	(有)マツモト	平成25年7月17日	平成25年9月19日	2,142,000
7月16日(火)	277	管	中浄化センタースカム移送ポンプ整備工事	1,407,000	オシバ電機商会	平成25年7月17日	平成25年10月15日	1,302,000
7月16日(火)	278	土木	町道山野部6号線外道路改良工事	1,660,050	(有)マツモト	平成25年7月17日	平成25年9月30日	1,344,000
7月16日(火)	279	管	豊部地区 揚水機設置工事	8,527,050	(株)竹内ガス水道 工事	平成25年7月17日	平成25年10月11日	8,484,000
7月16日(火)	281	建築	中南学童保育施設 移設改修工事	5,579,700	(株)小幡産業	平成25年7月17日	平成25年8月30日	5,187,000
7月16日(火)	282	建築	中北学童保育施設 移設改修工事	5,841,150	丸保住建(有)	平成25年7月17日	平成25年8月30日	5,512,500