

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
12月3日(火)	391	水道設備	西安田・門前橋水管橋架設工事	11,723,250	吉田建設(株)	平成25年12月4日	平成26年2月28日	10,290,000
12月3日(火)	396	建築	多可町健康福祉センター改修工事	72,465,750	長谷川建設(株)	平成25年12月4日	平成26年3月31日	58,065,000
12月3日(火)	397	舗装	町道 中町東線 舗装補修工事(その1)	19,897,500	(有)大量建設	平成25年12月4日	平成26年3月25日	16,170,000
12月3日(火)	408	舗装	町道 山野部坂本線 舗装補修工事(その2)	26,092,500	(株)総合グリーン	平成25年12月4日	平成26年3月25日	21,420,000
12月3日(火)	416	安全施設	町道仕出原線 交通安全施設設置工事	3,598,350	日本装路(株)	平成25年12月4日	平成26年2月28日	3,150,000
12月3日(火)	419	建築	ささゆりふれあいセンター改修工事	4,674,600	太田工務店	平成25年12月4日	平成26年2月3日	4,343,688
12月3日(火)	421	委託	岸上東井堰整備計画策定業務委託	6,902,700	キタイ設計(株)	平成25年12月4日	平成26年3月15日	6,720,000
12月3日(火)	423	土木	高岸地区鳥獣防止柵設置工事	5,384,400	吉田建設(株)	平成25年12月4日	平成26年3月25日	4,725,000
12月3日(火)	425	土木	安楽田地内地盤改良工事	11,728,500	(株)イマナカ	平成25年12月4日	平成26年2月28日	10,395,000
12月3日(火)	427	土木	町道岸上2号線道路改良工事	6,882,750	(有)土田土工工業	平成25年12月4日	平成26年3月25日	6,247,500