

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
7月1日(火)	201	舗装	町道 門前4号線 外 舗装補修工事	1,446,120	(有)東谷口組	平成26年7月2日	平成26年8月20日	1,188,000
7月1日(火)	202	土木	町道 豊部43号線 外 側溝新設工事	2,046,600	(有)大量建設	平成26年7月2日	平成26年8月29日	1,706,400
7月1日(火)	213	電気	まちの駅・たか空調設置工事	1,974,240	(有)藤田電気水道工事	平成26年7月2日	平成26年7月31日	1,641,600
7月1日(火)	206	委託	山野部(山林)地区地籍調査FGH工程業務	9,471,600	南海測量設計(株)	平成26年7月2日	平成27年3月20日	8,748,000
7月1日(火)	210	委託	地籍調査事業 大和(山林VI)地区D工程・大和(山林V)地区FGH工程業務	12,970,800	(株)ウジョウ	平成26年7月2日	平成27年3月20日	10,800,000
7月1日(火)	208	委託	地籍調査事業 大和(山林VI)地区E工程業務	8,737,200	(株)ウジョウ	平成26年7月2日	平成27年3月20日	7,884,000